@ PERFIL TRANSVERSAL / PAQUETE ESTRUCTURAL
Escala 1:60

Faja de Dominio Publico (Ancho variable: 17m a 32 m)

Alambrado

Variablg 3.00m

y/o Granular 3%

3.00m Variable

Mezcla asfaltica e=7cm

Cuneta triangular empastada

Rodadura existente: TBD -\

Cota indicada en
perfil longitudinal
3%

Talud empastado a —\

mantener

@ CUADRO DE ALCANTARILLAS

GEOMETRIA
ALCANTARILLA PROGRESIVA HIDRAULICA OBRA A EJECUTAR
EXISTENTE

1 0K512,67 240 Limpiar, verificar estado cafios y construir zampeado.

2 1K616,89 2¢50 Reparar cabezal a +.

3 2K224,12 2¢40 (PEAD + Hn)|Presenta cambio de direccion, retirar tapada y revisar estado. Limpiar descarga.
4a 2K596,65 2450 Limpiar, verificar estado cafios y construir zampeado.

4b 2K601,42 1450 Limpiar, verificar estado cafios, construir cabezal zampeado.

5a 3K377,97 $60 (metalico) [Sustituir por alcantarilla Tipo Z en 4¢60, cabezales y zampeados.

H3b(2x2,5 1x3,0 .
5b 3K418,28 ( z( X Rectificar cauce AA. L=15m
h=1,15)

5c 3K450,39 2¢50 Agregar 2 pases en ¢60 ejecutando cabezales y zampeado.
ALl 1K410,00 a construir Construir alcantarilla de empalme faltante. Perfilar cunetas.
AL2 1K425,00 a construir Construir alcantarilla de empalme faltante. Perfilar cunetas.

6a 3K993,00 2¢$100 Limpiar crecimiento de pasto en zampeados.

6b 4K012,00 1450 Limpiar crecimiento de pasto en zampeados.

Ba}s_e existente espesor p variable: 1:2 a 1:4
\ minimo 30cm Profundidad minima 70cm
Talud empastado a desde borde pavimento
/_ mantener

@ SENALIZACION

Alambrado

REVISIONES Y MODIFICACIONES:

REV. N°|  FECHA MODIFICACION EIEC. | APROB.

UBICACION:

A Garibaldi

San Antonio

‘La Bolsa

NOTAS:

1. El ancho existente de calzada es variable entre 6,00 a
7,50 metros, se procurara centrar el perfil proyectado
en la plataforma existente.

2. Previo al tendido de mezcla asfaltica se procederd a
ejecutar las tareas de bacheo del pavimento existente
con material granular CBR>60 y posterior riego de
imprimacion. La superficie final del bache ejecutado
deberd respetar las pendientes de la superficie de
pavimento existente, quedando perfectamente
enrasada sin sobresaltos ni hundimientos.

3. En los tramos donde se haya removido el tratamiento
bituminoso existente a media calzada, serd removida
la superficie restante de modo de no generar juntas
longitudinales. Dicha tarea serd coordinada con la
Direccién de Obra.

4. En los tramos que conserven en buen estado el
tratamiento existente se procederd a ejecutar riego de
adherencia y posterior tendido de mezcla asfaltica.

5. Las pendientes transversales de calzada quedaran
definidas por las pendientes existentes, en los casos
de modificaciéon de rasante en las zonas préximas a
alcantarillas se procuraran las pendientes de proyecto.

6. Se deberd cuidar el empaste natural de los taludes
existentes, procurando efectuar la profundizacién de
cunetas hacia el alambrado en los casos que sean
posibles.
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